
D.M.T V.M.R T.Viagem Nº Eq. Viagens C.H. Unit C. Total

(km) (km/h) (h) (unid) (qtd) (R$/h) (R$)

SICRO E9665
Transporte de equipamentos com Cavalo Mecânico 

e Reboque 
26,80 50,00 0,54 4,00 2,00 204,68R$   877,67R$           

Trator de esteiras 1,00

Motoniveladora 1,00

Retroescavadeira 1,00

Escavadeira hidráulica 1,00

(A) Total do Transporte de Equipamentos de Grande Porte 877,67R$           

D.M.T V.M.R T.Viagem Nº Eq. Viagens C.H. Unit C. Total

(km) (km/h) (h) (unid) (unid) (R$/h) (R$)

SICRO E9664 Caminhão basculante 5 m³ 26,80 50,00 0,54 1,00 1,00 131,82R$   70,66R$             

SICRO E9579 Caminhão basculante 10 m³ 26,80 50,00 0,54 1,00 1,00 165,64R$   88,79R$             

SICRO E9687 Caminhão carroceria 26,80 50,00 0,54 1,00 1,00 112,71R$   60,42R$             

(B) Total do Transporte de Equipamentos de Médio Porte 219,87R$           

D.M.T V.M.R T.Viagem Nº Eq. Viagens C.H. Unit C. Total

(km) (km/h) (h) (unid) (unid) (R$/h) (R$)

SICRO E9665
Transporte de equipamentos com Cavalo Mecânico 

e Reboque 
26,80 50,00 0,54 1,00 2,00 204,68R$   219,42R$           

Container para sanitário 1,00

(C) Total do Transporte de Containers 219,42R$           

Custo Unitário Total (A)+(B)+(C) 1.316,96R$       

Unidade: %

CP01 - Mobilização e Desmobilização de Equipamentos de Grande e Médio Porte

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE

R. PALMEIRA E R. JACARANDÁ - EXTENSÃO: 222,83 M, TRECHO ENTRE R. ARTHUR WEBER E AV. ARTHUR MAURER - LINDOLFO COLLOR, RS

Fonte Transporte de Containers

Fonte Transporte de Equipamentos de Grande Porte

Fonte Transporte de Equipamentos de Médio Porte

02 de julho de 2019 Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor, RS Página 1 de 4



Equipamentos Unid. Quantid. C.Unitário Custo Total

(A) Total dos Equipamentos -R$                        

Mão de Obra Unid. Quantid. C.Unitário Custo Total

SINAPI-C 90778
Engenheiro Civil de obra, pleno, com encargos 

complementares
h 11,00 99,60R$             1.095,60R$              

Período h/dia h/mês Total

1º ao 4º mês 0,25 5,50 11,00

SINAPI-C 90780 Mestre de obras com encargos complementares h 22,00 57,37R$             1.262,14R$              

Período h/dia h/mês Total

1º ao 4º mês 0,50 11,00 22,00

(B) Total da Mão de obra 2.357,74R$             

Custo Unitário Total (A)+(B) 2.357,74R$             

Unidade: %

CP02 - Administração local de pessoal técnico e administrativo

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE

R. PALMEIRA E R. JACARANDÁ - EXTENSÃO: 222,83 M, TRECHO ENTRE R. ARTHUR WEBER E AV. ARTHUR MAURER - LINDOLFO COLLOR, RS

Fonte

Fonte
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Equipamentos Unid. N.Un. %Prod %Impr C.H.Prod C.H.Impr C.H.Total

(A) Total -R$                 

Mão de Obra Suplementar Unid. K/R Quantid C.H.Unit C.H.Total

(B) Total -R$                 

 Custo Horário Total (A+B) -R$                 

(C) Produção da Equipe 1,00

Custo Unitário de Execução [(A)+(B)]/(C) = (D) -R$                 

M a t e r i a i s Unid C.Unit Consumo C.U.Total

DAER M0528
Material para pintura termoplástica horizontal Hot Spray 

e=1,50 mm
m² 29,94 1,00 29,94

(E) Custo unitário com materiais 29,94R$             

Serviços Unid. C.Unit. Consumo C.U.Total

DAER 7278
Execução de Sinalização Horizontal Termoplástica "Hot Spray" 

e=1,50 mm
m² 56,06R$     1,00 56,06R$             

(F) Custo unitário serviços 56,06R$             

Custo Unitário Total (D)+(E)+(F) 86,00R$             

Unidade: m²

Composição elaborada com base na composição DAER 7278.

Fonte

Fonte

CP03 - Execução de Sinalização Horizontal Termoplástica "Hot Spray" e=3,00 mm

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE

R. PALMEIRA E R. JACARANDÁ - EXTENSÃO: 222,83 M, TRECHO ENTRE R. ARTHUR WEBER E AV. ARTHUR MAURER - LINDOLFO COLLOR, RS

Fonte

Fonte
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Mão de Obra Unid. Quantid. C.Unitário Custo Total

SINAPI-C 88256 Ladrilhista com encargos complementares h 0,30 20,63R$           6,19R$                      

SINAPI-C 88316 Servente com encargos complementares h 1,30 17,35R$           22,56R$                    

(A) Total da Mão de Obra 28,75R$                    

Materiais Unid. Quantid. C.Unitário Custo Total

SINAPI-I 36886 Argamassa colante AC-2 kg 4,86 0,46R$             2,24R$                      

SINAPI-I 34357 Rejunte cimentício kg 0,24 2,73R$             0,66R$                      

SINAPI-I 36178
Piso tátil, direcional e alerta - concreto 40x40x2,5 

cm
unid 6,25 6,05R$             37,82R$                    

(B) Total dos Materiais 40,72R$                    

Custo Unitário Total (A)+(B) 69,47R$                    

Unidade: m²

Fonte

CP11 - Fornecimento e colocação de piso tátil-concreto pré-moldado - e= 2,5 cm(direc/alerta)

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, MICRODRENAGEM URBANA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

RUA ARTHUR WEBER - EXTENSÃO: 275,13 M, TRECHO ENTRE AVENIDA CAPIVARA E RUA PINHEIRO - LINDOLFO COLLOR, RS

Fonte

Mão de obra elaborada com base na Composição 

SINAPI nº 73921/2
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